

ZMLUVA O DIELO

č. 20150929

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:
E-mail:
Obec nie je platca DPH

Obec Zemplínske Hradište

Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište
Ján Oláh – starosta obce
VÚB, a.s.
3474352853/0200
SK6902000000003474352853
00332208
2020507797
056/6727323
bocianopolis@azet.sk

ďalej ako „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri:
Tel. číslo a fax:
E – mail:
Firma je platcom DPH.

NOVICOM s.r.o.

Slivník 61, 076 12 Slivník
Ing. Peter Novák – konateľ
Prima banka Slovensko a.s.
0529960001/5600
36591891
2022001465
SK2022001465
Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
056/6685305
novicom@novicom.sk

ďalej ako „zhotoviteľ“

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvu o dielo.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zákazky s názvom „**Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište**“.
2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača zo dňa 10.08.2015 predložená na základe výzvy verejného obstarávateľa na predloženie cenovej ponuky na zákazku postupom podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 03.08.2015.

3. Podrobný rozsah stavebných prác, dodávok tovarov a materiálu je špecifikovaný vo výkaze-výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Podrobnejšia špecifikácia je určená vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok III. CENA DIELA

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II. je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a predstavuje čiastku.:

Cena za dielo celkom bez DPH: **27 334,45 EUR**

DPH 20 %: **5 466,89 EUR**

Cena za dielo celkom vrátane DPH: **32 801,34 EUR**

(slovom: Tridsaťdvatisícosemsto jeden euro a 34/100)

2. Cena vrátane DPH je upravená podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. cena vrátane 20 % DPH.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela, t.j. náklady za uvedené práce a s nimi súvisiace tovary v zmysle predmetu zmluvy vrátane ostatných nákladov spojených s uskutočnením práce (dopravné náklady, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, odvoz a likvidácia stavebného odpadu).
4. Dohodnuté zmeny v realizácii diela, zaznamenané v stavebnom denníku, kladú zmluvným stranám právo a povinnosť úpravy ceny diela formou vzájomne odsúhlaseného dodatku k zmluve o dielo.
5. K zmenám dohodnutých cien môže dôjsť aj pri objektívnom preukázaní zmien ceny vstupov, alebo v prípade legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na tvorbu ceny. Zmena cien sa bude realizovať písomným dodatkom k zmluve.
6. V prípade nárokov na neocenené práce zhotoviteľ vypracuje návrh kalkulácie ich ceny v súlade s platnými právnymi predpismi a po odsúhlasení objednávateľom bude takáto cena za práce nad rozsah záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, premietnutá do dodatku k zmluve o dielo.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predmet zmluvy sa bude financovať z rozpočtu obstarávateľa. Obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu. Obstarávateľ vykoná platbu na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác, v rozsahu ich skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj navyše vykonané práce, požadované objednávateľom. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry zhotoviteľa v súlade so zmluvou o dielo.
2. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi, v súlade s platnými predpismi, faktúru ako daňový doklad do 3 dní odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác objednávateľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet dodávateľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V. TERMÍN PLNENIA

1. Lehota realizácie predmetu zmluvy je do 11/2015.
2. Dodržanie termínov plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdávania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok VI. STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz v rozsahu podľa zmluvy čisté, bez prekážok a práv tretích osôb.
2. Účastníci výstavby sú povinní pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii a v znení a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok.
3. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej jedenkrát za dva dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

Článok VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Zmluvné strany sa dohodnú na časovom pracovnom programe preberania diela.
2. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým: vážne lístky od zlikvidovaného odpadu a stavebný denník.
3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách.

Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II. po termíne uvedenom v čl. V. bod 1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v čl. III. bod 1 za každý začatý deň omeškania.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
3. Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z jednotlivých faktúr, resp. konečnej faktúry.

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
3. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím 30 dňovej výpovednej lehoty odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zmluvná strana.
4. Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi.
5. Meniť a dopĺňať ustanovenia zmluvy je možné len písomným dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsah je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesne, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Zemplínskom Hradišti dňa 29.9.2015

V Slivníku dňa 29.9.2015

Objednávateľ:



.....
Za objednávateľa

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

.....
Za zhotoviteľa

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Zemplínske Hradište
Objednávateľ	Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište	IČO	DIČ
Projektant		00332208	2020507797
Zhotoviteľ	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	36591891	2022001465
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jaroslav Stoklas	29.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 27 334,45	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 27 334,45	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 27 334,45
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
		25	20 % 27 334,45 DPH 5 466,89
		26	Cena s DPH (r. 23-25) 32 801,34
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + - 0,00



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište
Objednávateľ: Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slnvík 61, 076 12 Slnvík

Dátum: 29.9.2015

Projektant:

Spracoval: Ing. Jaroslav Stoklas

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	5	6
	Sanácia nezákonne uloženého odpadu - Obec Zemplínske Hradište	27 334,45	5 466,89	32 801,34
1	Lokalita č.1: za mostom	10 795,55	2 159,11	12 954,66
2	Lokalita č.2: cesta na čerpačku	10 055,40	2 011,08	12 066,48
3	Lokalita č.3: ČOV	6 483,50	1 296,70	7 780,20
	<u>Celkom</u>	<u>27 334,45</u>	<u>5 466,89</u>	<u>32 801,34</u>



NOVICOM s.r.o.
 0612 Slnvík
 IČO: 36897891
 Telefón: 0222001465

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište	JKSO	
Názov objektu	Lokalita č.1: za mostom	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemplínske Hradište
Objednávateľ	Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište	IČO	DIČ
Projektant		00332208	2020507797
Zhotoviteľ	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	36591891	2022001465
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jaroslav Stoklas	29.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	10 795,55	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 795,55	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 %
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište
Objekt: Lokalita č.1: za mostom
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 29.9.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 795,55
1	Zemné práce	6 429,95
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 365,60
	<u>Celkom</u>	<u>10 795,55</u>



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPR: 802022601465

ROZPOČET

Stavba: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište
Objekt: Lokalita č.1: za mostom

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 29.9.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				10 795,55	
D			1	Zemné práce				6 429,95	
1	K	231	11121-2121	Odstránenie drevín výšky nad 1m bez pňa v rovine	m2	800,000	4,62	3 696,00	20,0
2	K	001	12090-1121	Búranie konštrukcií v odkopávkach muríva betonového neprekladaného	m3	3,000	238,65	715,95	20,0
3	K	001	12220-1103	Odkopávka odpadu zo skládky s naložením	m3	200,000	1,24	248,00	20,0
4	K	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +- 100 mm v rovine	m2	3 000,000	0,59	1 770,00	20,0
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 365,60	
5	K	013	97908-1111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	120,000	9,65	1 158,00	20,0
6	K	013	97908-1121	Odvoz sute na skládku každý ďalší 1 km	t	4 200,000	0,30	1 260,00	20,0
7	K	013	97913-1411	Poplatok za ulož. a znešk. drobného stavebného odpadu	t	100,000	12,77	1 277,00	20,0
8	K	013	97913-1412	Poplatok za ulož. a znešk. zmesového komunálneho odpadu	t	20,000	33,53	670,60	20,0
				<u>Celkom</u>				10 795,55	



NOVICOM s.r.o.
 IČO: 2591891
 IČ DPH: SK2022001465

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište	JKSO	
Názov objektu	Lokalita č.2: cesta na čerpačku	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemplínske Hradište
Objednávateľ	Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište	IČO	00332208
Projektant		DIČ	2020507797
Zhotoviteľ	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník		36591891
			2022001465
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jaroslav Stoklas	29.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	10 055,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 055,40	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a popis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	10 055,40
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	10 055,40 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	12 066,48
E Prípochy a odpočty		
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište
Objekt: Lokalita č.2: cesta na čerpačku
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 29.9.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 055,40
1	Zemné práce	6 178,20
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 877,20
	<u>Celkom</u>	<u>10 055,40</u>



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022/01465

ROZPOČET

Stavba: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište
Objekt: Lokality č.2: cesta na čerpačku
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 29.9.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				10 055,40	
D	D	1		Zemné práce				6 178,20	
1	K	231	11121-2121	Odstránenie drevín výšky nad 1m bez pňa v rovine	m2	900,000	4,65	4 185,00	20,0
2	K	001	12220-1103	Odkopávka odpadu zo skládky s naložením	m3	180,000	1,24	223,20	20,0
3	K	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +- 100 mm v rovine	m2	3 000,000	0,59	1 770,00	20,0
D	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 877,20	
4	K	013	97908-1111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	80,000	9,65	772,00	20,0
5	K	013	97908-1121	Odvoz sute na skládku každý ďalší 1 km	t	2 800,000	0,30	840,00	20,0
6	K	013	97913-1411	Poplatok za ulož. a znešk. drobného stavebného odpadu	t	20,000	12,73	254,60	20,0
7	K	013	97913-1412	Poplatok za ulož. a znešk. zmesového komunálneho odpadu	t	60,000	33,51	2 010,60	20,0
Celkom								10 055,40	

NOVICOM s.r.o.
 076 12 SLIVNÍK 61
 IČDPH: SK2022001168



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište	JKSO	
Názov objektu	Lokalita č.3: ČOV	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemplínske Hradište
Objednávateľ	Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište	IČO	00332208
Projektant		DIČ	2020507797
Zhotoviteľ	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník		36591891
			2022001465
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jaroslav Stoklas	29.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	6 483,50	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 483,50	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	6 483,50
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	6 483,50 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	7 780,20
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00




NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište
Objekt: Lokalita č.3: ČOV
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 29.9.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	6 483,50
1	Zemné práce	1 069,50
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 414,00
	<u>Celkom</u>	<u>6 483,50</u>



NOVICOM s.r.o.

076 12 SLIVNÍK 61

IČO: 36 591 891

IČDPH: SK2022001465

ROZPOČET

Stavba: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište
Objekt: Lokalita č.3: ČOV
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 29.9.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 483,50	
	D	1		Zemné práce				1 069,50	
1	K	001	12220-1103	Odkopávka odpadu zo skládky s naložením	m3	150,000	1,23	184,50	20,0
2	K	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +- 100 mm v rovine	m2	1 500,000	0,59	885,00	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 414,00	
3	K	013	97908-1111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	140,000	9,63	1 348,20	20,0
4	K	013	97908-1121	Odvoz sute na skládku každý ďalší 1 km	t	4 900,000	0,29	1 421,00	20,0
5	K	013	97913-1411	Poplatok za ulož. a znešk. drobného stavebného odpadu	t	100,000	12,70	1 270,00	20,0
6	K	013	97913-1412	Poplatok za ulož. a znešk. zmesového komunálneho odpadu	t	40,000	34,37	1 374,80	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>6 483,50</u>	



NOVICOM s.r.o.
 076 12 SLIVNÍK 61
 IČO: 36591891
 IČDPH: SK2022/01465